

平成22年度入札工事発注予定

秦野市財務部契約課
平成22年4月1日調製

※ 本表中「評価項目条件対象」の欄に印の付した工事については、次の執行方法により発注する予定です。

- ★：総合評価一般競争入札
- ◎：評価項目条件付き一般競争入札（平均点抽出型）
- ：評価項目条件付き一般競争入札（最高得点抽出型）
- ：評価項目条件付き一般競争入札（災害協力業者対象）

※ 公表に際しての注意事項

事業の進捗状況や突発的な災害等により、予定した工事を発注しないことがあること、都合により合併工事となり、予定した工事名、工事概要（工種の変更を含む）での発注をしないことがあること、及び評価項目条件対象工事を変更すること、並びに工種が未確定の工事がありますが、趣旨をご理解のうえご利用ください。

※ この発注予定は、工種、発注時期順に掲載しています。

平成22年度入札工事発注予定表

★:総合評価 ◎:平均点抽出型 ○:最高得点抽出型 ●:災害協力

No.	工事名称	場所	発注時期	工期	工事種別	工事等の概要	評価項目 条件対象
1	市道803号線道路改良工事	堀西	第1四半期	5か月	土木	L=97m W=7.0m	
2	市道827号線道路改良工事	渋沢二丁目外	第1四半期	7か月	土木	L=87m W=4.7m	◎
3	道路後退用地整備工事(その1)	鶴巻南四丁目	第1四半期	3か月	土木	舗装 53㎡ 土留鋼板H=1~2m 36m 車止め φ 17° 2本 単管パイプ設置工 3段 H=1.1 L=36m	◎
4	第1号公共下水道水無第6雨水幹線整備工事(第2工区)	曾屋	第1四半期	8か月	土木	L=128m ϕ 1500mm管推進工	
5	第1号公共下水道大根・鶴巻処理区枝線整備工事(北矢名1工区)	北矢名	第1四半期	6か月	土木	L=215m ϕ 200mm管布設工	●
6	市道8号線道路改良及び第1号公共下水道大根・鶴巻処理区枝線整備工事(北矢名4工区)	北矢名	第1四半期	10か月	土木	L=455m ϕ 200mm管布設工・管推進工	
7	第1号公共下水道大根・鶴巻処理区枝線整備工事(北矢名2工区)	北矢名	第1四半期	10か月	土木	L=542m ϕ 200mm管布設工	
8	第1号公共下水道大根・鶴巻処理区枝線整備工事(北矢名3工区)	北矢名	第1四半期	9か月	土木	L=358m ϕ 200mm管布設工	
9	第1号公共下水道大根・鶴巻処理区枝線整備工事(北矢名5工区)	北矢名	第1四半期	6か月	土木	L=204m ϕ 200mm管布設工・管推進工	
10	市道222号線道路改良工事	名古屋	第1四半期	4か月	土木	L=82m W=4.7m	●
11	市道698号線道路改良工事	今泉	第1四半期	6か月	土木	L=56m W=4.7m	
12	市道75号線道路改良工事	平沢	第1四半期	9か月	土木	L=80m W=6.0m	
13	市道480号線ガードレール設置工事	北矢名	第1四半期	4か月	土木	転落防止柵設置 L=90m	
14	第1号公共下水道中央処理区枝線整備工事(上大槻1工区)	上大槻	第1四半期	9か月	土木	L=111m ϕ 200mm管布設工・立坑築造工	
15	第1号公共下水道中央処理区枝線整備工事(戸川1工区)	戸川	第1四半期	6か月	土木	L=398m ϕ 200mm管布設工	◎
16	第1号公共下水道中央処理区枝線整備工事(戸川2工区)	戸川	第1四半期	5か月	土木	L=303m ϕ 200mm管布設工	◎
17	第1号公共下水道中央処理区枝線整備工事(戸川3工区)	戸川	第1四半期	4か月	土木	L=204m ϕ 200mm管布設工	○
18	道路後退用地整備工事(その2)	三廻部	第2四半期	3か月	土木	重力式擁壁 H=1~2m L=9.9m Co壁 H=0.5~1m L=3m Co舗装 t=15 A=15㎡ As舗装 t=5 A=11㎡	
19	市道26号線(鶴巻)歩道設置工事	鶴巻	第2四半期	4か月	土木	L=66m W=2.2m(歩道幅員)	●
20	市道439号線道路改良工事	南矢名	第2四半期	4か月	土木	L=56m W=4.7m	◎

平成22年度入札工事発注予定表

★:総合評価 ◎:平均点抽出型 ○:最高得点抽出型 ●:災害協力

No.	工事名称	場所	発注時期	工期	工事種別	工事等の概要	評価項目 条件対象
21	市道9号線通学路整備工事	南矢名	第2四半期	4か月	土木	歩道改修 L=140m W=1.5m	◎
22	市道753号線通学路整備工事	南が丘一丁目	第2四半期	4か月	土木	歩行者専用道改修 L=140m W=6.0m	
23	市道127号線ガードレール設置工事	羽根	第2四半期	3か月	土木	転落防止付ガードレール設置 L=90m	
24	市道873号線側溝整備工事	渋沢三丁目外	第2四半期	5か月	土木	排水工L=160m 舗装工L=80m W=4.7m	○
25	南中学校校庭整備工事	緑町	第2四半期	3か月	土木	校庭整備、樹木剪定	
26	大根中学校校庭整備工事	南矢名四丁目	第2四半期	3か月	土木	校庭整備、樹木剪定	
27	第1号公共下水道大根第10雨水枝線排水ポンプマンホール整備工事	鶴巻北一丁目	第2四半期	8か月	土木	ポンプマンホール設置(φ2200mm) 1箇所 圧送管設置 1式	
28	第1号公共下水道大根・鶴巻処理区枝線整備工事(南矢名1工区)	南矢名二丁目	第2四半期	5か月	土木	L=198m φ200mm管布設工	
29	第1号公共下水道大根・鶴巻処理区枝線整備工事(南矢名2工区)	南矢名二丁目	第2四半期	7か月	土木	L=372m φ200mm管布設工	●
30	第1号公共下水道大根・鶴巻処理区枝線整備工事(南矢名3工区)	南矢名二丁目	第2四半期	6か月	土木	L=243m φ200mm管布設工	
31	弥生町雨水排水補修工事	弥生町	第2四半期	4か月	土木	雨水管(φ250mm)布設工事 L=30m	
32	渋沢一丁目雨水排水管補修工事	渋沢一丁目	第2四半期	3か月	土木	雨水管(φ250mm)布設工事 L=25m	
33	落合北原排水管補修工事	落合	第2四半期	4か月	土木	雨水管(φ250mm)布設工事 L=25m	◎
34	鶴巻南四丁目排水管補修工事	鶴巻南四丁目	第2四半期	3か月	土木	雨水管(φ250mm)布設工事 L=11m	◎
35	第1号公共下水道マンホールトイレ対応施設整備工事	本町地区	第2四半期	3か月	土木	マンホールトイレ対応施設整備(人孔設置及び管布設工)	○
36	第1号公共下水道マンホールトイレ対応施設整備工事(その2)	本町地区	第2四半期	3か月	土木	マンホールトイレ対応施設整備(人孔設置及び管布設工)	●
37	第1号公共下水道マンホールトイレ対応施設整備工事(その3)	南地区	第2四半期	3か月	土木	マンホールトイレ対応施設整備(人孔設置及び管布設工)	◎
38	第1号公共下水道マンホールトイレ対応施設整備工事(その4)	大根地区	第2四半期	3か月	土木	マンホールトイレ対応施設整備(人孔設置及び管布設工)	
39	第1号公共下水道マンホールトイレ対応施設整備工事(その5)	西地区	第2四半期	3か月	土木	マンホールトイレ対応施設整備(人孔設置及び管布設工)	
40	第1号公共下水道マンホールトイレ対応施設整備工事(その6)	西地区	第2四半期	3か月	土木	マンホールトイレ対応施設整備(人孔設置及び管布設工)	◎

平成22年度入札工事発注予定表

★:総合評価 ◎:平均点抽出型 ○:最高得点抽出型 ●:災害協力

No.	工事名称	場所	発注時期	工期	工事種別	工事等の概要	評価項目 条件対象
41	中央運動公園テニスコート改修工事	平沢	第 2 四半期	3 か月	土木	オムニコートの一部張替え工事	
42	おおね公園駐車場側溝改修工事	鶴巻	第 2 四半期	3 か月	土木	U型側溝240 L=40m	
43	市道132号線道路改良工事	三屋	第 2 四半期	5 か月	土木	L=135m W=4.7m	
44	市道80号線道路改良工事	堀山下	第 2 四半期	4 か月	土木	L=44m W=4.7~5.5m	
45	市道915号線道路改良工事	菖蒲	第 2 四半期	5 か月	土木	L=60m W=4.5m	
46	市道4号線道路改良工事	曾屋	第 2 四半期	7 か月	土木	L=40m W=14.0m	○
47	市道15号線道路改良工事	並木町	第 2 四半期	7 か月	土木	L=80m W=12.0m	●
48	市道71号線道路舗装工事	今泉	第 2 四半期	6 か月	土木	舗装工 L=220m W=3.1m 排水工 L=170m	◎
49	市道491号線側溝整備工事	北矢名	第 2 四半期	5 か月	土木	排水工 L=40m 舗装工 L=40m W=2.3m	
50	市道26号線(北矢名)歩道設置及び第1号公共下水道大根・鶴巻処理区第一分区分第一号の一幹線並びに枝線(北矢名7工区)整備工事	北矢名	第 2 四半期	7 か月	土木	L=260m φ200mm管布設工・管推進工	
51	第1号公共下水道中央処理区第四分区分第一号幹線及び枝線(渋沢1工区)整備工事	渋沢	第 2 四半期	8 か月	土木	L=464m φ200mm管布設工	◎
52	第1号公共下水道大根・鶴巻処理区枝線整備工事(北矢名6工区)	北矢名	第 2 四半期	7 か月	土木	L=400m φ200mm管布設工	○
53	第1号公共下水道中央処理区枝線整備工事(平沢1工区)	平沢	第 2 四半期	6 か月	土木	L=235m φ200mm管布設工	○
54	フェンス等更新工事	横野外	第 2 四半期	4 か月	土木	フェンス等の更新L=150m	
55	落合地区農道整備工事	落合	第 2 四半期	4 か月	土木	工事延長 L=125m W=2.5m	
56	羽根作業路舗装工事	羽根	第 2 四半期	3 か月	土木	工事延長 L=125m W=2.0m コンクリート舗装工 A=250㎡	
57	市道78号線歩道設置工事	柳川	第 2 四半期	6 か月	土木	L=161m W=2.2m(歩道幅員)	★
58	市道613号線道路改良工事	平沢	第 2 四半期	7 か月	土木	L=118m W=6.0m	
59	八沢土橋架替及び添架配水管改良工事	八沢	第 2 四半期	7 か月	土木	L=12m W=5.0m	

平成22年度入札工事発注予定表

★:総合評価 ◎:平均点抽出型 ○:最高得点抽出型 ●:災害協力

No.	工事名称	場所	発注時期	工期	工事種別	工事等の概要	評価項目 条件対象
60	市道523号線道路改良工事	鶴巻	第2四半期	4か月	土木	L=28m W=4.7m	
61	市道350号線道路改善工事	文京町	第2四半期	5か月	土木	L=100m W=6.3	
62	市道188号線道路舗装工事	戸川	第2四半期	4か月	土木	舗装工L=100m W=5.1 排水工L=100m	◎
63	第1号公共下水道水無第6雨水幹線整備工事(第1工区)	曾屋	第2四半期	7か月	土木	L=5.5m □1000×1500mm布設工	★
64	第1号公共下水道葛葉第3雨水枝線整備工事(第1工区)	曾屋	第2四半期	7か月	土木	L=157m φ800~700mm管布設工	◎
65	第1号公共下水道葛葉第3雨水枝線整備工事(第2工区)	曾屋	第2四半期	7か月	土木	L=299m φ700~600mm管布設工	○
66	第1号公共下水道水無第10雨水枝線整備工事	平沢	第2四半期	7か月	土木	L=70m φ500mm(推進工、開削工)	
67	濁沢整備工事	柳川	第2四半期	7か月	土木	L=30m □2500×3300mm布設工	
68	第1号公共下水道大根第6雨水及び大根・鶴巻処理区(南矢名4工区)枝線整備工事	南矢名二丁目	第2四半期	7か月	土木	L=200m φ1000, 600, 200mm管布設工	
69	第1号公共下水道中央処理区枝線整備工事(菩提1工区)	菩提	第2四半期	4か月	土木	L=90m φ200mm管布設工	
70	市道875号支線排水補修工事	渋沢二丁目	第2四半期	3か月	土木	雨水管(φ250mm)布設工事 L=25m	
71	曾屋一丁目排水補修工事	曾屋一丁目	第2四半期	3か月	土木	雨水管(φ250mm)布設工事 L=15m	●
72	第1号公共下水道中央処理区管路耐震工事	南地区	第2四半期	6か月	土木	管路耐震工事(可とう継手設置)φ250~350mm	◎
73	第1号公共下水道中央処理区管路耐震工事(その2)	南地区	第2四半期	6か月	土木	管路耐震工事(可とう継手設置)φ450mm	◎
74	第1号公共下水道中央処理区管きよ改良工事(渋沢三丁目)	渋沢三丁目	第2四半期	6か月	土木	污水管きよスパン改良及び取付管内面補修工事	
75	第1号公共下水道中央処理区管きよ改良工事(若松町)	若松町	第2四半期	4か月	土木	污水管きよスパン改良及び取付管内面補修工事	
76	第1号公共下水道大根・鶴巻処理区管きよ改良工事	北矢名	第2四半期	4か月	土木	污水取付管(φ150mm)布設替工事	○
77	菩提作業道整備工事	菩提	第3四半期	5か月	土木	工事延長 L=260m W=3.0m ブロック積工 A=150㎡	
78	菩提花川戸作業路舗装工事	菩提	第3四半期	3か月	土木	工事延長 L=300m W=2.0m コンクリート舗装工 A=600㎡	
79	市道313号線道路改良工事	曾屋	第3四半期	5か月	土木	L=100m W=6.0m	●

平成22年度入札工事発注予定表

★:総合評価 ◎:平均点抽出型 ○:最高得点抽出型 ●:災害協力

No.	工事名称	場所	発注時期	工期	工事種別	工事等の概要	評価項目 条件対象
80	市道656号線道路改善工事	尾尻	第3四半期	4か月	土木	歩道段差改善 16箇所	◎
81	市道14号線自転車通行帯整備工事	堀山下	第3四半期	4か月	土木	自転車通行帯整備 L=500m W=2.0m	
82	立野緑地庭球場コート整備工事	南が丘一丁目	第3四半期	6か月	土木	オムニコートA=2000㎡、ネットフェンス、建物、休憩場等	
83	下大槻農道整備工事	下大槻	第3四半期	4か月	土木	工事延長 L=30m L型擁壁工(H=1.10m) L=30m	
84	菩提作業道舗装工事	菩提	第3四半期	3か月	土木	工事延長 L=250m W=3.0m コンクリート舗装工 A=750㎡	◎
85	市道4号線道路舗装工事(平成21年度繰越明許)	羽根	第1四半期	3か月	ほ装	舗装工L=660m W=2.4~4.5m	
86	市道16号線道路舗装工事(平成21年度繰越明許)	渋沢一丁目	第1四半期	3か月	ほ装	舗装工L=220m W=4.0	
87	市道18号線道路舗装工事(平成21年度繰越明許)	堀西	第1四半期	3か月	ほ装	舗装工L=200m W=5.0	
88	市道62号線道路舗装工事(平成21年度繰越明許)	落合	第1四半期	3か月	ほ装	舗装工L=170m W=5.2	
89	市道602号線道路舗装工事(平成21年度繰越明許)	平沢外	第1四半期	3か月	ほ装	舗装工L=230m W=4.7	
90	市道26号線道路舗装工事	北矢名外	第1四半期	3か月	ほ装	舗装工L=400m W=5.0	
91	市道63号線道路舗装工事(平成21年度繰越明許)	曾屋外	第1四半期	3か月	ほ装	舗装工L=150m W=4.6m	
92	市道531号線道路舗装工事(平成21年度繰越明許)	南矢名一丁目	第1四半期	3か月	ほ装	舗装工L=150m W=5.2	
93	市道5号線道路舗装工事	東田原	第1四半期	4か月	ほ装	舗装工L=220m W=6.2	○
94	市道877号線道路舗装工事(平成21年度繰越明許)	渋沢上一丁目外	第1四半期	3か月	ほ装	舗装工L=220m W=4.0	
95	市道142号線道路舗装工事(平成21年度繰越明許)	戸川	第2四半期	3か月	ほ装	舗装工L=390m W=4.4~5.3m	
96	市道385号線道路舗装工事(平成21年度繰越明許)	曾屋外	第2四半期	3か月	ほ装	舗装工L=290m W=4.9m	
97	市道80号線外1路線道路舗装工事	堀山下	第2四半期	4か月	ほ装	舗装工L=570m W=4.1~4.9m	
98	市道17号線道路舗装工事	千村四丁目	第2四半期	3か月	ほ装	舗装工L=150m W=4.5	◎
99	市道872号線道路舗装工事	堀西外	第2四半期	3か月	ほ装	舗装工L=240m W=4.2	◎

平成22年度入札工事発注予定表

★:総合評価 ◎:平均点抽出型 ○:最高得点抽出型 ●:災害協力

No.	工事名称	場所	発注時期	工期	工事種別	工事等の概要	評価項目 条件対象
100	市道24号線道路舗装工事	上今川町	第2四半期	3か月	ほ装	舗装工L=300m W=6.0	○
101	市道52号線道路舗装工事	菩提	第2四半期	4か月	ほ装	舗装工L=160m W=5.5	
102	本町中学校昇降口設置等工事	富士見町	第1四半期	4か月	建築	仮設昇降口・渡り廊下、及び倉庫の建設、その他既存校舎(第2・4棟)の改修等	
103	大根小学校第一校舎トイレ改修工事	南矢名四丁目	第1四半期	4か月	建築	第1校舎2・3階のトイレ改修	
104	西中学校防球ネット設置工事	柳町二丁目	第2四半期	3か月	建築	グラウンド東側防球ネット設置、バックネット改修、樹木剪定	
105	南小学校内部改修工事	今泉	第2四半期	3か月	建築	教材室の内部改修	
106	すえひろ幼稚園庇設置等工事	末広町	第2四半期	3か月	建築	玄関前に庇及び手洗い場の設置	
107	堀川小学校支援級トイレ等改修工事	堀川	第2四半期	3か月	建築	1階にある支援級等のトイレ改修	◎
108	ひろはた幼稚園トイレ改修工事	下大槻	第2四半期	3か月	建築	2階遊戯室前園児用トイレの改修	◎
109	本町中学校校舎改築工事(建築)	富士見町	第2四半期	11か月	建築	新校舎棟の建設工事	
110	みどり・ひろはた幼稚園プール日よけ設置工事	緑町外	第3四半期	3か月	建築	プールの日よけ設置	
111	おおね公園東屋等建設工事	鶴巻	第3四半期	5か月	建築	東屋等の設置	
112	西幼稚園擁壁等改修工事	並木町	第3四半期	3か月	建築	渡り廊下屋根張替え、擁壁撤去・新設等	
113	北小学校プール改修工事	菩提	第3四半期	5か月	建築	プールサイド改修、缶体塗装 排水管改修	
114	本庁舎地階内部改修工事	桜町一丁目	第3四半期	5か月	建築	本庁舎地階の内部改修	★
115	南公民館耐震補強工事	今泉	第3四半期	4か月	建築	耐震補強工事	○
116	中央運動公園陸上競技場走り幅跳び走路改修工事	平沢	第3四半期	3か月	建築	ゴムチップ助走路等の改修	
117	末広町マンホールポンプ場制御盤補修工事	末広町	第1四半期	4か月	電気	既設マンホールポンプ場制御盤の撤去及び新設工事 1箇所	
118	堀川小学校照明設備更新等工事	堀川	第2四半期	3か月	電気	学校の照明設備の更新 職員室・校長室の内装改修	

平成22年度入札工事発注予定表

★:総合評価 ◎:平均点抽出型 ○:最高得点抽出型 ●:災害協力

No.	工事名称	場所	発注時期	工期	工事種別	工事等の概要	評価項目 条件対象
119	渋沢中学校放送設備更新工事	渋沢	第 2 四半期	3 か月	電気	非常放送設備の更新	
120	みどり幼稚園インターホン設備更新工事	緑町	第 2 四半期	3 か月	電気	インターホンの設備の更新	◎
121	第 1 号公共下水道大根第 1 0 雨水枝線排水ポンプ（機械・電気設備）整備工事	鶴巻北一丁目	第 2 四半期	8 か月	電気	ポンプ設備（機械・電気）12m ³ /min 1式 制御盤 1式	
122	西庁舎太陽光発電設備設置工事	桜町1丁目	第 2 四半期	5 か月	電気	西庁舎屋上に太陽光発電設備を設置	
123	さかえちよう公園太陽光発電設備設置工事	栄町	第 2 四半期	4 か月	電気	屋上に太陽光発電設備を設置	
124	本町中学校校舎改築工事（電気）	富士見町	第 2 四半期	11 か月	電気	新校舎棟の建設工事	
125	渋沢公民館高圧気中負荷開閉器更新工事	渋沢上二丁目	第 3 四半期	3 か月	電気	高圧気中負荷開閉器（PAS）の更新及び高圧ケーブルの布設換え	◎
126	消防署西分署出動灯更新工事	柳町二丁目	第 3 四半期	3 か月	電気	出動灯の更新	
127	金井場配水場自家発直流電源設備更新工事	今泉	第 3 四半期	5 か月	電気	制御、始動用直流電源設備更新	
128	図書館放送設備及び自動火災報知設備更新工事	平沢	第 3 四半期	5 か月	電気	非常放送アンプ設備及び火災受信設備の老朽化に伴う更新工事に併せ緊急地震速報受信機を設置。	★
129	南公民館照明設備更新工事	今泉	第 3 四半期	4 か月	電気	館内照明設備の更新	○
130	本町小学校音楽室空調設備設置工事	文京町	第 1 四半期	2 か月	管	音楽室の空調設備設置	
131	西小学校特別支援級等空調設備設置工事	並木町	第 1 四半期	2 か月	管	特別支援教室及び第 2 音楽室に空調設備の設置	
132	つるまきだい幼稚園受水槽設備改修工事	鶴巻	第 2 四半期	3 か月	管	受水槽、ポンプユニット1組 配管、電気、撤去工事一式 給食室排水枘改修	◎
133	本町中学校校舎改築工事（衛生）	富士見町	第 2 四半期	11 か月	管	新校舎棟の建設工事	
134	本町中学校校舎改築工事（空調）	富士見町	第 2 四半期	11 か月	管	新校舎棟の建設工事	
135	受水槽設備改修工事	平沢	第 3 四半期	5 か月	管	本館地下 2 階設置の受水槽を更新するもの	
136	図書館噴水設備更新工事	平沢	第 3 四半期	5 か月	管	噴水ポンプ設備の改修	★
137	南公民館空調設備更新工事	今泉	第 3 四半期	4 か月	管	大会議室及び 1 階居室空調設備の更新	

平成22年度入札工事発注予定表

★:総合評価 ◎:平均点抽出型 ○:最高得点抽出型 ●:災害協力

No.	工事名称	場所	発注時期	工期	工事種別	工事等の概要	評価項目 条件対象
138	東小学校プールろ過設備更新工事	寺山	第 3 四半期	3 か月	管	プール用ろ過機の取替	○
139	北中学校第2棟外壁塗装等工事	横野	第 2 四半期	3 か月	塗装	第2棟の外壁塗装、屋内運動場玄関部分の防水	
140	大根幼稚園外壁等塗装工事	南矢名三丁目	第 2 四半期	3 か月	塗装	外壁及び室内塗装、フェンス塗装	
141	北幼稚園内壁塗装等工事	菩提	第 2 四半期	3 か月	塗装	照明設備変更、内壁塗装	◎
142	表丹沢野外活動センター活動棟等外壁塗装	菩提	第 3 四半期	5 か月	塗装	活動棟、管理棟等の外壁塗装	○
143	中央運動公園野球場塗装工事	平沢	第 3 四半期	3 か月	塗装	照明塔及び外壁の塗装	★
144	南小学校プール改修工事	今泉	第 3 四半期	3 か月	塗装	プール缶体塗装	
145	都市公園等遊具安全整備工事	市内一円	第 2 四半期	4 か月	造園	9公園遊具の修繕	
146	内久根配水池増築工事	曾屋	第 1 四半期	19 か月	水道施設	配水池容量2250m ³	
147	蓑毛野田配水管拡張工事	蓑毛	第 1 四半期	9 か月	水道施設	DIPNSφ100mm L=490m ポンプ設備含む	
148	鶴巻宮ノ下配水管拡張工事	鶴巻	第 1 四半期	5 か月	水道施設	DIPNSφ75mm L=74m	
149	柳町二丁目配水管改良工事	柳町二丁目	第 2 四半期	3 か月	水道施設	DIPNSφ150・200mm L=20m	
150	湯の沢団地配水管改良工事	松田町 寄	第 2 四半期	6 か月	水道施設	DIPNSφ75mm L=275m	●
151	南矢名小南配水管改良工事	南矢名	第 2 四半期	6 か月	水道施設	DIPNSφ75mm L=330m	★
152	堀山下浄水場ろ過サイホン管設備更新工事	堀山下	第 2 四半期	5 か月	水道施設	ろ過池サイホン管更新φ600	
153	南矢名五丁目配水管改良工事	南矢名五丁目	第 2 四半期	5 か月	水道施設	DIPNSφ100mm L=225m	
154	南矢名四丁目外配水管改良工事	南矢名四丁目外	第 2 四半期	5 か月	水道施設	DIPNSφ75・100mm L=230m	
155	曾屋宮の上配水管拡張工事	曾屋	第 3 四半期	3 か月	水道施設	DIPNSφ75mm L=185m	
156	萩が丘配水管拡張工事	萩が丘	第 3 四半期	4 か月	水道施設	DIPNSφ75mm L=125m	

平成22年度入札工事発注予定表

★:総合評価 ◎:平均点抽出型 ○:最高得点抽出型 ●:災害協力

No.	工事名称	場所	発注時期	工期	工事種別	工事等の概要	評価項目 条件対象
157	小羽根橋添架配水管改良工事	羽根	第 3 四半期	5 か月	水道施設	SSPφ150mm L=31m	
158	ヤビツレストハウス解体工事	寺山	第 3 四半期	3 か月	とび・土工	既存施設の全面的解体工事及び整地	
159	南・堀川小学校給食用小荷物昇降機改修工事	今泉外	第 1 四半期	4 か月	機械器具設置	2校に設置の給食用小荷物昇降機の改修	
160	ボイラー設備改修工事	平沢	第 2 四半期	5 か月	機械器具設置	鋳鉄製セクショナルボイラー2基を更新するもの	
161	菩提取水場整備工事	菩提	第 2 四半期	9 か月	機械器具設置	取水場整備一式	
162	向山配水場流量計設備更新工事	平沢	第 2 四半期	4 か月	機械器具設置	φ200送水流量計及び配水流量計更新	
163	堀山下浄水場次亜貯留タンク更新工事	堀山下	第 2 四半期	4 か月	機械器具設置	次亜貯留タンク更新V=3m ³	
164	船道取水場外2施設水質計設備整備工事	堀西外	第 3 四半期	4 か月	機械器具設置	次亜、PH等水質計設置	
165	防災行政無線スピーカ更新工事	南矢名外	第 1 四半期	4 か月	電気通信	老朽化した防災行政無線屋外子局スピーカの更新工事	
166	防災行政無線受信装置新設及び更新工事	柳町外	第 2 四半期	6 か月	電気通信	防災行政無線の受信装置を新設及び更新	
167	鶴巻地区源泉掘削工事	鶴巻北二丁目	第 1 四半期	8 か月	さく井	深度1010m	
168	金井場配水場内水源調査ボーリング	今泉	第 3 四半期	6 か月	さく井	深度200m	
169	桜土手古墳展示館防水補修工事	堀山下	第 2 四半期	4 か月	防水	外壁鋼製パネルのシーリング材を交換及び既存塗膜防水部分の改修	
170	城山配水場管理棟防水工事	下大槻	第 2 四半期	4 か月	防水	建屋屋上防水工事A=100m ²	
171	ほりかわ幼稚園屋上防水工事	堀川	第 3 四半期	3 か月	防水	園舎の屋上防水	