

入札結果報告書

| | | | |
|------------|--------------|------------|-------|
| 執行日 | 予定価格 | 履行期限 | 工事主管課 |
| 平成16年5月31日 | 76,800,000 円 | 平成16年9月21日 | 児童福祉課 |

| | |
|------|------------------------|
| 工事名称 | 平成16年度秦野市立広畑保育園移転整備等工事 |
| 履行場所 | 秦野市下大槻地内 |

| 入札金額 | | 決定 区分 | 業 者 名 |
|--------------|------|----------|--------------|
| 第1回目 | 第2回目 | | |
| 74,500,000 円 | | 落札 | 1 株式会社 関野建設 |
| 74,800,000 円 | | | 2 株式会社 コラム建設 |
| 75,800,000 円 | | | 3 秀和建设 株式会社 |
| 75,200,000 円 | | | 4 高山建設 株式会社 |
| 74,700,000 円 | | | 5 株式会社 村上建設 |
| 75,000,000 円 | | | 6 佐藤産業 株式会社 |
| | | | 7 |
| | | | 8 |
| | | | 9 |
| | | | 10 |
| | | | 11 |
| | | | 12 |
| | | | 13 |
| | | | 14 |
| | | | 15 |
| | | | 16 |
| | | | 17 |
| | | | 18 |
| | | | 19 |
| | | | 20 |
| | | | 21 |
| | | | 22 |
| | | | 23 |
| | | | 24 |
| | | | 25 |

摘要 上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。

「失格」：最低制限価格を下回った者 最低制限価格は予定価格の80%