

入札結果報告書

執行日	予定価格	履行期限	工事主管課
平成17年8月3日	7,990,000 円	平成17年9月22日	建築住宅課

工事名称	平成17年度秦野市立広畑小学校ベランダ手摺改修工事
履行場所	秦野市下大槻地内

入札金額		決定 区分	業 者 名
第1回目	第2回目		
7,800,000 円		落札	1 秀和建設 株式会社
8,000,000 円			2 佐藤産業 株式会社
8,000,000 円			3 有限会社 竹中工業
7,890,000 円			4 株式会社 関野ハウジング
7,850,000 円			5 開成建設工業 株式会社
7,900,000 円			6 有限会社 小林建設
7,880,000 円			7 株式会社 コイズミ
7,990,000 円			8 株式会社 小塚建設
			9
			10
			11
			12
			13
			14
			15
			16
			17
			18
			19
			20
			21
			22
			23
			24
			25

摘要 上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。

「失格」：最低制限価格を下回った者 最低制限価格は予定価格の85%

入札結果報告書

執行日	予定価格	履行期限	工事主管課
平成17年8月3日	7,310,000 円	平成17年9月16日	建築住宅課

工事名称	平成17年度秦野市立鶴巻小学校障害児学級等改修工事
履行場所	秦野市鶴巻地内

入札金額		決定 区分	業 者 名
第1回目	第2回目		
6,800,000 円		落札	1 高山建設 株式会社
6,880,000 円			2 秀和建设 株式会社
6,850,000 円			3 株式会社 石井鉄工所
6,980,000 円			4 佐藤産業 株式会社
7,000,000 円			5 株式会社 村上建設
6,900,000 円			6 有限会社 岩建
7,050,000 円			7 株式会社 田中工務所
8,300,000 円			8 有限会社 ハウスプロジェクト
			9
			10
			11
			12
			13
			14
			15
			16
			17
			18
			19
			20
			21
			22
			23
			24
			25

摘要 上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。

「失格」：最低制限価格を下回った者 最低制限価格は予定価格の85%

入札結果報告書

執行日	予定価格	履行期限	工事主管課
平成17年8月3日	5,030,000 円	平成17年9月22日	建築住宅課

工事名称	平成17年度秦野市立本町小学校ベランダ手摺等改修工事
履行場所	秦野市文京町地内

入札金額		決定 区分	業 者 名
第1回目	第2回目		
5,500,000 円	5,145,000 円		1 高山建設 株式会社
5,400,000 円	5,150,000 円		2 株式会社 石井鉄工所
5,580,000 円	5,170,000 円		3 佐藤産業 株式会社
5,500,000 円	5,150,000 円		4 株式会社 村上建設
5,650,000 円	5,180,000 円		5 有限会社 岩建
5,200,000 円	4,900,000 円	落札	6 株式会社 田中工務所
5,450,000 円	5,150,000 円		7 有限会社 ハウスプロジェクト
5,300,000 円	5,130,000 円		8 株式会社 コイズミ
			9
			10
			11
			12
			13
			14
			15
			16
			17
			18
			19
			20
			21
			22
			23
			24
			25

摘要 上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。

「失格」：最低制限価格を下回った者 最低制限価格は予定価格の85%